

GPI.271.4-9.2021

Gmina Przemków

ul. Plac Wolności 25
59-170 Przemków
NIP 692-22-67-068,
Regon 390647624
tel. 076 83 19 210,
fax 076 83 19 208,
www.przemkow.pl

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na realizację usługi polegającej na **opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśna Góra 3 w Przemkowie”**.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśna Góra 3 w Przemkowie” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń i innych decyzji, zgód, pozwoleń, uzgodnień i warunków umożliwiających realizację projektowanej inwestycji, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji objętej projektem. Teren, na którym ma powstać boisko wielofunkcyjne zlokalizowany jest na działce nr 497/38, parkingi i drogi dojazdowe oraz ciągi piesze na części działki nr 497/32, obręb 021605_4 Przemków, Gmina Przemków. W ramach zadania należy zaprojektować budowę kompleksu wielofunkcyjnych boisk tj.:

Ø boisko wielofunkcyjne do gry co najmniej w piłkę nożną, koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę, tenis o nawierzchni poliuretanowej i/lub sztucznej trawiastej, ogrodzone wraz z wyposażeniem w urządzenia sportowe, piłko-chwyty oraz sprzęt do konserwacji,

Ø drenaż oraz powierzchniowe odwodnienie płyty boiska powiązane z zaprojektowaną instalacją burzową,

Ø 4 -torowa bieżnia okólna 200 m, oraz bieżnia na dystans 60 m zakończona rozbiegiem do skoku w dal z profesjonalnej nawierzchni syntetycznej - poliuretanu,

Ø siłownia zewnętrzna obejmująca co najmniej 6 urządzeń np. wioślarz, orbitrek, motyl, drabinka, biegacz, poręcz w tym co najmniej 4 z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych, pylon lub słup, kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym,

Ø trybuny sportowe na około 100 miejsc siedzących,

Ø dojście do boiska chodnikiem z kostki betonowej, ciąg pieszy ok. 420 m², ciąg pieszo jezdny o pow. ok. 330 m², parking o pow. ok. 200 m², z zastosowaniem materiałów przepuszczalnych,

Ø elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery,

Ø oświetlenie całego obiektu, wraz z oświetleniem boisk załączanych w razie potrzeby,

Ø nasadzenia zieleni: ok. 40 szt. drzew i krzewów wg specyfikacji uzgodnionej z Zamawiającym.

W dokumentacji należy uwzględnić rozbiórkę istniejących części byłego boiska i bieżni oraz trybun, a także ułatwienia i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) ustalenia ostatecznego kształtu koncepcji boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśna Góra 3 w

Przemkowie,

b) przedłożenie szacunkowego przedmiaru wraz z szacunkowym kosztorysem inwestorskim dla opracowanej koncepcji,

c) opracowanie dokumentacji projektowej, która powinna składać się z:

- projektu budowlanego w tym projektu zagospodarowania terenu;
- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i opinii dotyczących realizowanego przedsięwzięcia oraz uzyskania koniecznych pozwoleń na odstępstwa, w przypadku braku możliwości spełnienia obecnie wymaganych przepisów technicznych i prawnych; w tym decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- projektów wykonawczych;
- szczegółowych kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót;
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
- pozwolenia na budowę.

Gmina Przemków informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe GPI.271.4-2.2021 z dnia 09 marca 2021 r., umieszczone na stronie internetowej:

<http://przemkow.pl/zapytanie-ofertowe-na-opracowanie-dokumentacji-projektowej-dla-zadania-budowa-boiska-wielofunkcyjnego-przy-ul-lesna-gora-3-w-przemkowie/>,
wpłynęło 7 ofert.

					dla opracowanej koncepcji, 10.12.2021 r. , złożenie kompletnej dokumentacji u Zamawiającego wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę oraz z pisemnym oświadczeniem, iż dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym.		
4.	DFE EKORAJ Sp. z o.o. ul Purkyniego 1 50 - 155 Wrocław	46 000,00	10 580,00	56 580,00	15.05.2021 r. dostarczenie ostatecznej, uwzględniającej wnioski z konsultacji z Zamawiającym, koncepcji budowy boiska wielofunkcyjnego w Przemkowie wraz z szacunkowym przedmiarem i szacunkowym kosztorysem inwestorskim dla opracowanej koncepcji, 10.12.2021 r. , złożenie kompletnej dokumentacji u Zamawiającego wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę oraz z pisemnym oświadczeniem, iż dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym.	okres 1 roku od momentu rozpoczęcia realizacji zadania, lecz nie dłużej niż 3 lata od momentu przekazania dokumentacji Zamawiającemu.	-
5.	PPHU BROS Piotr Porosa ul. Grota Roweckiego 7 61-695 Poznań	31 800,00	7 314,00	39 114,00	15.05.2021 r. dostarczenie ostatecznej, uwzględniającej wnioski z konsultacji z Zamawiającym, koncepcji budowy boiska wielofunkcyjnego w Przemkowie wraz z szacunkowym przedmiarem i szacunkowym kosztorysem inwestorskim dla opracowanej koncepcji, 10.12.2021 r. , złożenie kompletnej dokumentacji u Zamawiającego wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę oraz z pisemnym oświadczeniem, iż dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym.	okres 1 roku od momentu rozpoczęcia realizacji zadania, lecz nie dłużej niż 3 lata od momentu przekazania dokumentacji Zamawiającemu.	-

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa i adres firmy</i>	<i>Cena netto [zł]</i>	<i>VAT [zł]</i>	<i>Wartość brutto [zł]</i>	<i>Termin realizacji</i>	<i>Gwarancja</i>	<i>Uwagi</i>
1.	7S GROUP SP. z o.o. Sp. k. ul. Stefana Żeromskiego 62/2 50 – 31 Wrocław	23 800,00	5 474,00	29 274,00	15.05.2021 r. dostarczenie ostatecznej, uwzględniającej wnioski z konsultacji z Zamawiającym, koncepcji budowy boiska wielofunkcyjnego w Przemkowie wraz z szacunkowym przedmiarem i szacunkowym kosztorysem inwestorskim dla opracowanej koncepcji. 10.12.2021 r., złożenie kompletnej dokumentacji u Zamawiającego wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę oraz z pisemnym oświadczeniem, iż dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym.	okres 1 roku od momentu rozpoczęcia realizacji zadania, lecz nie dłużej niż 3 lata od momentu przekazania dokumentacji Zamawiającemu.	-
2.	INSTAL-TECH Marcin Marzec ul. Nowohucka 92a/15 30 - 728 Kraków	37 000,00	8 510,00	45 510,00	15.05.2021 r. dostarczenie ostatecznej, uwzględniającej wnioski z konsultacji z Zamawiającym, koncepcji budowy boiska wielofunkcyjnego w Przemkowie wraz z szacunkowym przedmiarem i szacunkowym kosztorysem inwestorskim dla opracowanej koncepcji, 10.12.2021 r., złożenie kompletnej dokumentacji u Zamawiającego wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę oraz z pisemnym oświadczeniem, iż dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym.	okres 1 roku od momentu rozpoczęcia realizacji zadania, lecz nie dłużej niż 3 lata od momentu przekazania dokumentacji Zamawiającemu.	-
3.	P.U.P.I PLAN Sp. z o.o. ul. Browarna 1 65 – 849 Zielona Góra	31 800,00	7 314,00	39 114,00	15.05.2021 r. dostarczenie ostatecznej, uwzględniającej wnioski z konsultacji z Zamawiającym, koncepcji budowy boiska wielofunkcyjnego w Przemkowie wraz z szacunkowym przedmiarem i szacunkowym kosztorysem inwestorskim	okres 1 roku od momentu rozpoczęcia realizacji zadania, lecz nie dłużej niż 3 lata od momentu przekazania dokumentacji Zamawiającemu.	-

6.	MANUFATURA Marek Koguciuk ul. Zielona 18/4 71 - 013 Szczecin	21 500,00	4 945,00	26 445,00	15.05.2021 r. dostarczenie ostatecznej, uwzględniającej wnioski z konsultacji z Zamawiającym, koncepcji budowy boiska wielofunkcyjnego w Przemkowie wraz z szacunkowym przedmiarem i szacunkowym kosztorysem inwestorskim dla opracowanej koncepcji, 10.12.2021 r., złożenie kompletnej dokumentacji u Zamawiającego wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę oraz z pisemnym oświadczeniem, iż dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym.	okres 1 roku od momentu rozpoczęcia realizacji zadania, lecz nie dłużej niż 3 lata od momentu przekazania dokumentacji Zamawiającemu.	-
7.	AMIBUD Cezary Ilnicki ul. Hutnicza 84 59 - 930 Pieńsk	14 200,00	3 266,00	17 466,00	15.05.2021 r. dostarczenie ostatecznej, uwzględniającej wnioski z konsultacji z Zamawiającym, koncepcji budowy boiska wielofunkcyjnego w Przemkowie wraz z szacunkowym przedmiarem i szacunkowym kosztorysem inwestorskim dla opracowanej koncepcji, 10.12.2021 r., złożenie kompletnej dokumentacji u Zamawiającego wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę oraz z pisemnym oświadczeniem, iż dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym.	okres 1 roku od momentu rozpoczęcia realizacji zadania, lecz nie dłużej niż 3 lata od momentu przekazania dokumentacji Zamawiającemu.	

Wybrano ofertę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz jest najkorzystniejsza cenowo.
Wykonawcą została wybrana firma: **AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Hutnicza 84, 59 - 930 Pięnsk.**

Zastępca Burmistrza

Magdalena Kahia