

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Budowa budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Przemkowie.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZEMKÓW**

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647624**

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Plac Wolności 25

**1.5.2.) Miejscowość:** Przemków

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 59-170

**1.5.4.) Województwo:** dolnośląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL516 - Legnicko-głogowski

**1.5.7.) Numer telefonu:** (76) 83 19 210, (76) 83 20 483

**1.5.8.) Numer faksu:** (76) 83 19 208

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** p.info@przemkow.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.przemkow.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<http://przemkow.pl/category/zamowienia-i-przetargi/130-tys-zl-i-powyzej/>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Budowa budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Przemkowie.

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-bd89a29c-a10e-11eb-911f-9ad5f74c2a25

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00053980/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2021-05-13 13:23

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2021/BZP 00007819/03/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.9 Rewitalizacja stadionu miejskiego w Przemkowie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00035898/02

### **SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** GPI.271.6.2021

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 1955518,05 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Przemkowie”. Rozbiórka starego budynku szatni oraz pomieszczeń technicznych i budowa nowego budynku szatni przy płycie głównej boiska stadionu w Przemkowie, dz. Nr 789. Budowany obiekt jest 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony o rzucie prostokątnym i wymiarach osiowych 34,36 m x 12,96 m. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana z bloczków wapienno-piaskowych. Dach to konstrukcja drewniana – więźbary dachowe o kącie nachylenia 25o. Wieńce obwodowe żelbetowe. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Fundamenty w postaci łąw fundamentowych. Zakres prac obejmuje tylko Etap 1 tj. Roboty rozbiórkowe i demontażowe- budynek szatni- budynek techniczny Roboty ziemne- wykopy pod budynek, pod łąwy i stopy fundamentowe, Roboty fundamentowe- żelbetowe łąwy i stopy fundamentowe,- izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome,- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych,- fundamenty z woodblock betonowych,- zasypanie wykopów ziemią z ukopów, Przyziemie- ściany z woodblock SILKA,- słupy żelbetowe,- wieńce monolityczne,- belki i podciągi żelbetowe,- nadproża strunobetonowe nad otworami,- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych,- kominy systemowe,- kanały wentylacyjne z kształtek keramzytowych, Dach- murały,- dach z więźbarów deskowych z tarcicy nasyczonej,- paroizolacja i izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej,- dach z blachodachówki z blachy ocynkowanej powlekanej,- obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej,- przewody wentylacyjne, kominki i wentylatory, Drzwi i okna- okna PCV, szyby bezpieczne, nawiewki hydrosterowalne,- drzwi zewnętrzne, szyby bezpieczne,- drzwi wewnętrzne, Wykończenie wewnętrzne- posadzki,- ścianki działowe,- sufity podwieszane,- tynki wewnętrzne,- parapety,- licowanie ścian płytkami,- malowanie ścian, Wykończenia zewnętrzne- podokienniki,- ocieplenie

ścian wraz z tynkiem cienkowieństwowym,- opaski dookoła budynku,Elementy wyposażenia wnątr- siłownia,- wyposażenie toalet, szatni, magazynów oraz pomieszczeń zaplecza w meble,Instalacja elektryczna- instalacja elektryczna zewnątrna zasilanie,- instalacja elektryczna wewnątrna,- instalacja wyrównawcza i odgromowa,Instalacja sanitarna i gazowa- instalacja wodociągowa zewnątrna,- instalacja wodociągowa wewnątrna,- przyłącze i instalacja kanalizacji sanitarnej zewnątrnej,- instalacja kanalizacji sanitarnej,- instalacja c.o. i gazowa z kotłownią,- wentylacja,Zakres prac obejmuje ETAP 1 dokumentacji technicznej, nie obejmuje robót rozbiórkowych i demontażowych pozostałych elementów w terenie, opisanych w przedmiarze pomocniczym na roboty rozbiórkowe od. poz. 48 do poz. 64.Uwaga - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót stanowiące załączniki do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:**

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 2 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji dla zadania pod nazwą: „Budowa budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Przemkowie ” w wyznaczonym terminie tj. do dnia 05 maja 2021 r. do godz. 08.00 wpłynęły 2 oferty. Oferta 1 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), który mówi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli [...] jest niezgodna z przepisami ustawy”. Oferta 2 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), który mówi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli [...]została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia”. Działając na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.

2019 ze zm.), który mówi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli [...] wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”, unieważniono przedmiotowe postępowanie.

## **SEKCJA VI OFERTY**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2**

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0**

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0**

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2**

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0**

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2**

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**